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KRYCÍ LIST

Uchádzač(názov a sídlo)

IČO:

Platiteľ DPH: ÁNO 

Návrh na plnenie kritéria „CENA“ :

Cena celkom za celý predm et obstarávnia

Predm et zákazky Cena celkom  
bez DPH (Eur)

Sadzba DPH 
(%)

Výška DPH  
(Eur)

Cena celkom  
s DPH (Eur)

„M odernizácia maštale 
pre chov H D “

426785,72 20 % 85357,14 512142,86

Dátum: 19.08.2013

í c. ® v i ¿ .J  < S

c

Pečiatka a podpis uchádzača 

M ilan Pašeň - M ajiteľ

Milan Pašeň - MIJA 

10783547

13



K alkulácia ceny, k torú  uchádzač vypracuje podľa nasledovného vzoru B)

„Modernizácia maštale pre chov HD“

P.
č. Názov predmetu zákazky M.J. množ

stvo

Cena za 
M J  bez 

DPH

Cena 
spolu bez 

DPH

Cena 
spolu s 
DPH

1. SO 01 -  Maštaľ - HSV kompl 1 180125,19 36025,04 216150,23

2. SO 01 -  M aštaľ-PSY kompl 1 101505,15 20301,03 121806,18

3. SO 01 -  M aštaľ-M kompl 1 0,0 0,0 0,0

4. SO 02 - Krytá manipulačná plocha - HSV kompl 1 62824,06 12564,81 75388,87

5. SO 02 - Krytá manipulačná plocha - PSV kompl 1 10609,25 2121,85 12731,1

6. SO 03 -  Silážny žľab - HSV kompl 1 71722,07 14344,41 86066,48

Spolu 426785,72 85357,14 512142,86

Dátum: 19.08.2013

/  ......................................................................
Pečiatka a podpis uchádzača

M ilan Pašeň - M ajiteľ

1



k r y c í  l i s t  r o z p o č tu

Názov stavby 

Názov objektu

MODERNIZÁCIA MAŠTALE PRE CHOV HD JKSO

ECO

Miesto

ICO

Bukovce, okr. Storpkov

IC DPH

Objednávateľ Podielnické družstvo Bukovce, 130 Bukovce 090 22 36447129 SK2020002963

Projektant

Zhotoviteľ Milan Pašeň - MIJA 10783547 SK1020677647

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

|| Pašeň Milan 19.8.2013

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1  m.j. Počet Náklady /1  m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0 0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV Dodávky

2 í ! Montáž

3 PSV Dodávky
--------------- \ -

4 : Montáž
| ____ 1________

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ! ¡Nosný m.

8 ZRN (r. 1-7)

21 !HZS

21 085,38 

293 585,94 

64 093,96 

48 020,44 

0,00 

0,00 

0,00

426 785,72

B Doplnkové náklady

9 Práce nadčas 0,00

1 0 'Bez pevnej podl. 0,00

11 Kultúrna pamiatka 0,00

á  ---------- r

13 D N (r. 9-12)

22 Kompl. činnosť

0,00

0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

14 GZS

15 Mimostaven. doprava

16 Sťažené podmienky

17 Vplyv prostredia

18 Klimatické vplyvy

19 VRN z rozpočtu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 VRN (r. 14-19)

23 Ostatné náklady

0,00

0,00

Projektant

Dátum a podpis 

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

D Celkové náklady

24 Súčet 8, 13,20-23

25 DPH 20,00 % z 426 785,72

26 Cena s DPH (r. 24-25)

426 785,72

85 357,14

512 142,86

Pri počty a odpočty

/ Y / I M /  P /s S ^ á /

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa

28 KÍzavá doložka

i 29
Zvýhodnenie + -



Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: MODERNIZÁCIA MAŠTALE PRE CHOV HD Dátum:

O bjednáva te ľ Podieln ické družstvo Bukovce, 130 Bukovce 090 22 Projektant:

Zhotovite ľ: Spracoval:

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2013-09 MODERNIZÁCIA MAŠTALE PRE CHOV HD
01 S01 - M aštaľ 281 630,34 56 326,07 337 956,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 S02 - Krytá m anipulačná plocha 73 433,31 14 686,66 88119 ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 S03 - S ilážny žľab 71 722,07 14 344,41 86 066,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkom  426 785,72 85 357.14 512142 .86

¿ 7 / ¿ b /ý



k r y c í  l i s t  r o z p o č tu

IČO IČ DPH

Objednávateľ Podielnické družstvo Bukovce, 130 Bukovce 090 22 36447129 SK2020002963

Projektant

Zhotoviteľ Milan Pašeň - MIJA 10783547 SK 1020 677647

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

|| Pašeň Milan 19.8.2013

Merné a účelové jednotky

Počet N á k la d y /1 m . j . ! Počet
-------------- 4------- ----------

Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

Názov stavby 

Názov objektu

MODERNIZÁCIA MAŠTALE PRE CHOV HD 

S01 - Maštaľ

JKSO

EČO

Miesto

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1 H SV Dodávky

2 i Montáž

3 PSV Dodávky

4

5 "M

6

7

8 ZRN (r. 1-7)

21 HZS

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

Nosný m.

13 301,35 

166 823,84 

60 863,58 

40 641,57 

0,00 

0,00 

0,00

281 630,34

B Doplnkové náklady

9 ;Práce nadčas 0,00

10 Bez pevnej podl. 0,00

11 Kultúrna pamiatka 0,00

12

13 DN (r. 9-12)

22 Kompl. činnosť

0,00

0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

14 j GZS | 0,00%

15 Mimostaven. doprava j 0 ,00% !

16 Sťažené podmienky

17 Vplyv prostredia

18 Klimatické vplyvy

19 VRN z rozpočtu

-4--0 ,00%

0 ,00%

0 ,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 VRN (r. 14-19)

23 Ostatné náklady

0,00

Projektant

Dátum a podpis 

Objednávateľ

Dátum a podpis 

Zhotoviteľ

Pečiatka

D Celkové náklady

24 Súčet 8, 13, 20-23

25 DPH 20,00 % z 281 630,34

26 Cena s DPH (r. 24-25)

281 630,34

56 326,07

337 956,41

Pečiatka

Dátum a podpis

E Prípočty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa 

2 8 ! Kizavá doložka 

29 Zvýhodnenie + -



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: MODERNIZÁCIA MAŠTALE PRE CHOV HD 

Objekt: S01 - Maštaľ

JKSO: Dátum:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 43,290 11,610 502,600

2 001 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20- 
50m m3 43,290 2,570 111,260

3 001 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 
m3 m3 43,290 8,590 371,860

4 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 43,290 1,430 61,900

2 Zakladanie

5 011 271573001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnenim zo 
štrkopiesku m3 109,295 32,640 3 567,390

6 011 273313711 Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30 m3 12,488 219,680 2 743,360

7 011 273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 12,788 13,390 171,230

8 011 273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 12,788 3,970 50,770

9 011 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 1,250 1 296,750 1 620,940

10 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 13,640 163,740 2 233,410

11 011 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 110,825 13,540 1 500,570

12 011 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 110,825 4,020 445,520

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

89 011 311231470
Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a 
drážku P+D 44x25x23.8 P8 m3 7,668 174,860 1 340,830

13 011 317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 2,993 224,090 670,700

14 011 317351101
Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej 
konštrukcie do výšky 4m zhotovenie m2 22,890 31,590 723,100

15 011 317351102
Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej 
konštrukcie do výšky 4m odstránenie m2 22,890 8,000 183,120

16 011 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,650 1 982,880 1 288,870

17 011 341321410 Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 25,575 219,680 5 618,320

18 011 341351103 Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné m2 31,000 13,560 420,360

19 011 341351104
Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie- 
tradičné m2 31,000 6,250 193,750

20 011 341351107 Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné m2 110,504 19,720 2 179,140

21 011 341351108 Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné m2 110,504 5,610 619,930

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22 011 611459171
Sanácia poškodených železobetónových konštrukcií 
Inducretom m2 97,650 5,440 531,220

23 011 612421615
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v 
podlaží a v schodisku hrubá zatretá m2 250,000 6,520 1 630,000

24 011 612451121
Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku 
muriva hladká m2 412,000 9,180 3 782,160

25 011 622421121
Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 
vápennocementová hrubá zatretá m2 147,000 7,970 1 171,590

26 011 622464114 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová W eber - Top24 m2 735,300 15,250 11 213,320

27 011 631315711
Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 
mm m3 322,712 219,680 7 893,370

28 011 p.c.1 Prísada do betónu - stekucovač BETOCRETE 406 (FM) kg 2 266,726 5,800 13 147,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
29 003 941941031 šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 471,200 1,950 918,840



30 003 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, širky 0,80-1,00 m a výšky do 10m m2 471,200 1,180 556,020

31 003 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 393,000 2,620 1 029,660

32 013 961043111 Búranie betónových kŕmnych žľabov m3 65,230 98,410 6 419,280

33 013 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. 
do 150 mm, -0,19600t m2 509,740 4,770 2 431,460

34 013 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopleskových,cementových na maltu, -1,90500t m3 99,054 31,100 308,580

35 013 965041441

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín.škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 
1,60000t m3 5,224 50,980 266,320

36 013 965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 
4 m2 -2,20000t m3 2,612 102,660 268,150

37 013 968061113 Vyvesenie dreveného okenného krídla ks 103,000 0,970 99,910

38 013 968061125 Vyvesenie dverného krídla ks 42,000 0,840 35,280

39 013 968062245
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 
2m 2, -0,03600t m2 7,560 6,970 52,690

40 013 968062246
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 
4 m2, -0,03000t m2 102,120 4,850 495,280

41 013 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t m2 60,200 0,820 49,360

42 013 968063558 Vybúranie kovových vrát, -0,05400t m2 58,320 1,800 104,980

43 013 978011161
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t m2 110,000 1,820 200,200

44 013 978015231
Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až 
IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t m2 320,000 0,610 195,200

45 013 978021141
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu 
do 30% , -0,01200t m2 160,000 1,980 316,800

46 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 475,344 16,410 7 800,400

47 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km t 4 753,440 0,590 2 804,530

48 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m t 475,344 10,430 4 957,840

49 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m t 4 753,440 1,160 5 513,990

99 Presun hmôt HSV

50 011 998022021
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolltická 
výšky do 20 m t 1 263,136 10,720 13 540,820

P SV P ráce  a d o d á v k y  PSV

712 Izolácie striech

51 711 712300911
Oprava existujúcej asfaltovej krytiny pred aplikáciou PVC-P 
fólie sub 1,000 564,210 564,210

52 711 7123009112 Systémové oplechovanie pod PVC-P fóliu sub 1,000 2 418,090 2 418,090

53 711 712361702
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
gumami fóliou prilepenou bodovo m2 2 120,510 7,900 19 264,840

54 283 2833000120
Strešná fólia na báze PVC-P s kašírovanou podkladnou 
vrstvou z netkanej PES textílie m2 2 438,587 7,900 19 264,840

2120,51 * 1,15 2 438,587

90 283 28330001228
Montáž a dodávka strešného vpustu s integrovanou PVC  
manžetou ks 3,000 37,710 113,130

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

55 721 722110114 D+M vnútorný rozvod vody pre napájačky sub 1,000 967,240 967,240

56 721 722212113 D+M napájačka žľabová súb 6,000 1 773,810 10 642,860

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety

57 721 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom, -0,01933t súb 4,000 6,620 26,480

58 721 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry, -0,01946t súb 4,000 4,380 17,520

59 721 725240812
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr 
mis, -0,02450t súb 3,000 4,620 13,860

62 721 725820801 Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t súb 4,000 2,620 10,480

63 721 725840850
Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, - 
0,00225t ks 3,000 4,920 14,760



762 Konštrukcie tesárske

64 762 762631802
Demontáž vrát včítane demontáže kovania plochy do 8 m2, 
-0.01700t m2 58,320 5,200 303,260

764 Konštrukcie klampiarske

65 764 764321840

Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom 
vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, - 
0,00580t m 49,000 0,970 47,530

66 764 764352300 Žľaby pododkvapové, polkruhové, priemer 150 mm m 164,800 21,180 3 490,460

67 764 764352800
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t m 165,000 0,690 113,850

68 764 764359221 Kotkík žľabový,priemer 100 mm ks 6,000 14,840 89,040

69 764 764359810
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 
0 ,00110t ks 6,000 1,100 6,600

70 764 764454222 Odpadové rúry,priemer 100 mm m 25,800 24,280 626,420

71 764 764454801
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 
100 mm, -0,00226t m 27,000 0,690 18,630

767 Konštrukcie doplnkové kovové

72 767 767392802
Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 
0,00700t m2 61,560 3,020 185,730

73 767 767582800 Demontáž podhľadov m2 1 362,565 1,260 1 716,830

74 767 767657230
Montáž vrát zdvíhacích, osadzovaných do oceľovej 
zárubne z dielov ks 6,000 234,350 1 406,100

75 553 5534460100 Zdvíhacie vráta manuálne, r. 3,5x3,3 m, fóliové ks 6,000 885,270 5 311,620

76 767 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,001 OOt kg 2 462,000 0,570 1 403,340

77 767 767996802 Demontáž ostatných doplnkov stavieb - vetracích jednotiek kg 600,000 0,490 294,000

78 767 767996803
Demontáž ostatných doplnkov stavieb - oceľové schodisko 
so zábradlím kg 200,000 0,900 180,000

79 R p.c.2
D+M protipríevanovej plachty na oknách, manuálne 
zdvíhacia ks 2,000 4 393,550 8 787,100

80 R p.c.3 D+M odvetrávacích svetlíkov z polykarbonátu ks 16,000 45,250 724,000

81 R p. c. 4
D+M okno dvrevený rám, zasklenie z polykarbonátových 
dosiek ks 5,000 74,590 372,950

82 R p.c.5 D+M oceľe na oplotenie a bránky t 5,850 1 426,260 8 343,620

783 Dokončovacie práce - nátery

83 783 783125230
Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" 
farby šedej jednonás. 2x s emailovaním m2 220,000 6,030 1 326,600

84 783 783125730
Nátery oceľ.konštr, syntetické ľahkých "C" alebo veľmi 
ľahkých "CC" farby šedej základný m2 220,000 2,100 462,000

784 Dokončovacie práce - maľby

85 784 784411301
Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a 
presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m m2 2 895,385 0,230 665,940

86 784 784451271
Maľby z maliarskych zmesí práškových bez páčok 
jednofar. dvojnásobné v míestn. výšky do 3, 80 m m2 2 895,385 0,870 2 518,980

M P ráce  a d o d á v k y  M

21-M Elektromontáže

87 R p.c.21-M01 D+M bleskozvod sub 1,000 6 213,260 6 213,260

88 R p.c.21-M02 D+M elektroinštalácia, vrátane demontáže ex. sub 1,000 9 314,970 9 314,970

Celkom 281 630.340

X



Názov stavby MODERNIZÁCIA MAŠTALE PRE CHOV HD

Názov objektu S02 - Krytá m anipulačná plocha

k r y c í  l i s t  r o z p o č tu

Objednávateľ Podielnické družstvo Bukovce, 130 Bukovce 090 22

Projektant

Zhotoviteľ Milan Pašeň - MIJA

Rozpočet číslo Spracoval

Pašeň Milan

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1  m.j. Počet Náklady /1  m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 Oj 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 4 006,19 9 Práce nadčas 0,00 14 GZS 0,00% 0,00

2 Montáž 58 817,87 10 Bez pevnej podl 0,00 15 Mimostaven. doprava 0,00% 0,00

3

4

PSV Dodávky 3 230,38 11 Kultúrna pamiatka 0,00 16 Sťažené podmienky 0,00% 0,00

Montáž 7 378,87 12 17 Vplyv prostredia 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 18 Klimatické vplyvy 0,00% 0,00

6

7

Montáž 0,00
.

19 VRN z rozpočtu

Nosný m. 0,00

8 ZRN (r. 1-7) 73 433,31 13 DN (r. 9-12) 0,00 20 VRN (r. 14-19) 0,00

21 HZS 22 Kompl. činnosť 0,00 23 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

24 Súčet 8, 13, 20-23 73 433,31

Dátum a podpis Pečiatka 25 DPH 20,00 % z 73 433,31 14 686,66

Objednávateľ 26 Cena s DPH (r. 24-25) 88 119,97

E Prípočty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa

28 KÍzavá doložka

29 Zvýhodnenie + -

Dátum a podpis Ppčiatka

Zhotoviteľ

/ y / i / ? / /  p ffč é s S

Dátum a podpis

JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

36447129 SK2020002963

10783547 SK1020677647

Dňa

19.8.2013



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: MODERNIZÁCIA MAŠTALE PRE CHOV HD 

Objekt: S02 - Krytá manipulačná plocha

JKSO: Dátum:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV P ráce  a d o d á v k y  HS V

1 Zemné práce

2 001 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 27,126 2,610 70,800

1 001 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 116,664 14,230 1 660,130

5 001 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3 m3 116,664 1,510 176,160

6 001 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20- 
50m m3 116,664 3,150 367,490

7 001 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr 1-4 do 100 
m3 m3 116,664 10,530 1 228,470

8 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 116,664 1,750 204,160

2 Zakladanie

9 011 271573001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku m3 90,876 40,020 3 636,860

13 011 273321411
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 
25/30 m3 11,776 269,320 3 171,510

14 011 273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 16,000 16,420 262,720

15 011 273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 16,000 4,860 77,760

10 011 274313521 Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 m3 37,390 197,370 7 379,660

11 011 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 47,300 16,600 785,180

12 011 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 47,300 4,920 232,720

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

16 011 317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 2,760 269,320 743,320

17 011 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2 18,400 17,510 322,180

18 011 317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2 18,400 7,360 135,420

19 011 341321410 Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 33,384 279,130 9 318,480

20 011 341351105 Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 215,500 17,510 3 773,410

21 011 341351106 Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dieice m2 215,500 6,870 1 480,490

37 011 341361821
Výstuž betónových konštrukcií z betonárskej ocele R 
10505 t 3,415 2 242,620 7 658,550

27 011 p.c.1 Prísada do betónu - stekucovač Betocrete 406 (FM) kg 563,458 7,110 4 006,190

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24 011 631315711
Mazanína z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 
mm m3 32,574 273,000 8 892,700

25 011 631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sieti z drôtov typu KARI t 0,800 1 589,800 1 271,840

99 Presun hmôt HSV

26 011 998021021
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic.blokov alebo kovová do výšky 20 m t 455,562 13,100 5 967,860

P SV P ráce  a d o d á v k y  P SV

713 Izolácie tepelné

22 713 713121111 Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová m2 29,440 1,390 40,920
23 283 2837640400 Polystyrén doska ESP hrúbka 20 mm m2 30,029 2,030 60,960

29,44 * 1,02 30,029

764 Konštrukcie klampiarske

33 764 764172080 Krtyina trapézová, hrebenáč m 13,700 25,970 355,790

30 764 764352300 Žľaby pododkvapové, polkruhové, priemer 150 mm m 27,400 11,880 325,510
31 764 764359221 Kotkík žľabový , priemer 100 mm ks 2,000 18,190 36,38,0

v



| 32 764 764454222 Odpadové rúry, priemer 100 mm m 11,000 29,770 327,47o|

767 Konštrukcie doplnkové kovové

28 767 767392112 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním m2 276,740 13,990 3 871,590

29 138 1388034200 Plech poplastovaný trapézový plech T 50, hr.0,55mm m2 318,251 9,890 3 146,870

farba RAL 9006stneb,3000žianvoierv, silver

276,74 * 1,15 318,251

36 767 p.c.2 D+M konštrukčnej oceľe t 8,700 2,590 22,550

783 Dokončovacie práce - nátery

34 783 783125230
Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" 
farby šedej jednonás. 2x s emailovaním m2 242,850 7,400 1 797,090

35 783 783125730
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi 
ľahkých "CC" farby šedej základný m2 242,850 2,570 624,120

Celkom 73 433.310



k r y c í  l i s t  r o z p o č tu

Názov stavby 

Názov objektu

MODERNIZÁCIA MAŠTALE PRE CHOV HD 

S03 - Silážny žľab

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Bukovce, okr. Storpkov

IČ DPH

Objednávateľ Podielnické družstvo Bukovce, 130 Bukovce 090 22 36447129 SK2020002963

Projektant

Zhotovíte!’ Milan Pašeň - MIJA 10783547 SK1020766747

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

|| Pašeň Milan 19.8.2013

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1  m.j. Počet N á k la d y /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 3 777,84 9 ; Práce nadčas 0,00 14 GZS 0,00% 0,00

2 Montáž 67 944,23 10 Bez pevnej podl. 0,00 15 Mimostaven. doprava : 0,00% 0,00

3

4

PSV , Dodávky 0,00 11 Kultúrna pamiatka 0,00 16 Sťažené podmienky I 0,00% 0,00

Montáž 0,00 12 17 Vplyv prostredia j 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 18 Klimatické vplyvy 0,00% 0,00

6 Montáž 19 VR N z rozpočtu

7 Nosný m.

8 ZRN (r. 1-7) 71 722,07 13 |DN (r. 9-12) 0,00 20 VRN (r. 14-19) 0,00

21 HZS 22 Kompl. činnosť 0,00 23 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

24 Súčet 8, 13,20-23 71 722,07

25 DPH 20,00 % z 71 722,07 14 344,41

Objednávateľ

Dátum a podpis Bečiatka

26 Cena s DPH (r. 24-25) 86 066,48

E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

/ y / / / ? / /  P /?  3 f  A /

Dátum a podpis II \ Pečiatka

28 Kĺzavá doložka

29 Zvýhodnenie + -



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: MODERNIZÁCIA MAŠTALE PRE CHOV HD 

Objekt: S03 - Silážny žľab

JKSO: Dátum:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

1 2 3 4 5 6 7 8

H SV P ráce  a d o d á v k y  HSV

1 Zemné práce

1 001 131301102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 m3 400,330 6,010 2 405,980

2 001 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za leplvosť 
horniny 4 m3 400,330 1,350 540,450

3 001 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20- 
50m m3 400,330 2,520 1 008,830

4 001 162301103
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, 
horniny tr.1-4 do 500 m m3 400,330 2,590 1 036,850

5 001 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr 1-4 nad 100 
do 1000 m3 m3 400,330 2,970 1 188,980

6 001 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypanlny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 400,330 1,400 560,460

2 Zakladanie

7 011 271573001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku m3 281,650 31,990 9 009,980

8 011 273313521 Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15 m3 20,210 100,820 20,7,57

9 011 273313711 Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30 m3 122,180 150,900 18 436,960

10 011 273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenle-tradlčné m2 16,400 13,130 6 487,030

11 011 273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenle-tradlčné m2 16,400 3,890 1 922,040

12 011 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 5,450 2 257,380 370 631,730

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

13 011 311321411
Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 
25/30 m3 21,870 150,900 3 300,180

14 011 311351101
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie- 
dielce m2 194,400 21,060 634,570

15 011 311351102
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, 
odstránenie-dielce m2 194,400 6,200 1 205,280

16 012 382127854
Montáž prefabrik. dielcov silážných žľabov, stien, hnojísk 
hmotnosti do 5.5t ks 54,000 54,560 2 946,240

17 012 3821278541
Demontáž prefabrik. dielcov silážných žľabov, stien, 
hnojísk ks 81,000 22,490 1 821,690

18 012 p.C.1 Prísada do betónu - stekucovač BETOCRETE 406 (FM) kg 1 100,000 1,610 1 771,000

19 012 p.C.2
Dilatačné škáry vyplnené penovým povrazcom, penetrácia 
a špárovacla hmota INDUFLEX-VK-6060 m 114,000 1,610 183,540

20 012 p.c.3 Vyspravenie odtokového žľabu sub 1,000 1,610 1,610

4 Vodorovné konštrukcie

21 011 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 5,670 150,900 855,600

22 011 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie m2 32,400 8,790 284,800

23 011 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie m2 32,400 2,860 92,660

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

I 25 011 611459171 Sanácia poškodených častí silážnych dielcov Inducretom m2 97,200 5,330 518,080|

99 Presun hmôt HSV

24 012 998145421
Presun hmôt pre obj.8144 okrem síl, zvislá nosná konštr.i 
zakrytie mont.z dielcov betónových t 1 024,460 5,700 5 839,420

Celkom 71 722.070

I



B. 4 NÁVRH ZMLUVY O DIELO

ZM LUVA O DIELO
Uzatvorená podľa ustanovení §536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o vere jnom  obstarávaní a o zmene a doplnení 
n iektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zm luva")

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Sídlo :
Š ta tu tá rny orgán :

IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón /m o b il 
Fax : 
e-mail:

Osoby oprávnené jednať vo veciach:
- zm luvných:

- obchodných:

- realizačných:

1.2 Zhoto v ite ľ:

Sídlo :
Š ta tu tá rny organ :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :
F ax :

e-m ail:
Osoby oprávnené jedna ť vo veciach :

- zm luvných:
- obchodných: 

realizačných:
Právna fo rm a:

Podielnické družstvo Bukovce
090 22 Bukovce 130
Dr. Ján Harvilko, predseda predstavenstva 

Ján Hačník, člen predstavenstva 
Ivan Zajac, člen predstavenstva 

3 1 7 2 0  307 
2020526574
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0104670738/900 
054 7493212 /  0903212107 
054 7493217 
agroekobukovce@ szm.sk 
Dr.Ján Harvilko- predseda predstavenstva 

Ján Hačník - člen predstavenstva 
Dr.Ján Harvilko - predseda predstavenstva 

Ján Hačník - člen predstavenstva 
Dr.Ján Harvilko - predseda predstavenstva 

Ján Hačník - člen predstavenstva

a

O lšavka 57 
09022 B ukovce  
M ila n  Pašeň 
10783547 
SK 1020766747 
SLSP S tropkov 
0104686756/09( 
0903612665 
0547423622 
nanvstavebniny 
@  G m e il.com  
M ila n  Pašeň 
M ila n  Pašeň 
M ila n  Pašeň 
ing . Peter Pašeň 

SZČO

II. PREDMET ZMLUVY

2.1 V súlade s ustanoveniam i te jto  zm luvy sa zho tov ite ľ zaväzuje, že pre objednávateľa 
uskutoční stavebné práce :

20
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Modernizácia m aštale pre chov HD

(ďalej d ie lo) a ob jednáva te ľ sa za to  zaväzuje zhotov ite ľov i zaplatiť cenu za die lo.
2.2 Z ho tov ite ľ vykoná d ie lo  v m ieste realizácie stavebných prác určenom  ob jednávateľom , t.j. 

v ob jekte  objednávateľa: Podielnické družstvo Bukovce, 090 22 Bukovce 130
2.3 Z ho tov ite ľ sa zaväzuje p ln iť technické a kva lita tívne požiadavky na die lo  v súlade 

s podm ienkam i stanoveným i v procese vere jného obstarávania.
2.4 Zho tov ite ľ sa zaväzuje p ln iť technické a kvalita tívne požiadavky p redm etu  zm luvy vo vlastnom  

mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podm ienkam i stanoveným i ob jednávateľom , s 
vybavením , kto ré  si na te n to  účel zabezpečí.

2.5 Zho tov ite ľ nesmie zabezpečiť realizáciu diela, je j časti alebo vybraných prác prostredníctvom  
tre tích  osôb.

III. TERMÍN PLNENIA ZMLUVY A DODACIE PODMIENKY

3.1 Z ho tov ite ľ sa zaväzuje zhotov iť d ie lo  v rozsahu ČI. II. zm luvy v te rm íne  1.3.2014 do
30.04.2015.

3.2 Začiatkom vykonávania diela sa rozum ie deň, v k to rom  ob jednáva te ľ p ro toko lá rne  odovzdá
zhotovite ľov i m iesto  k vykonávaniu diela zbavené prekážok a práv tre tích  osôb.

3.3 Za objednávateľa je  poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor, k to rú  objednávateľ
ustanoví pri odovzdávaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom v stavebnom  denníku ( ďalej len 
„d o z o r ob jednávateľa").

3.4 Osoba zhotoviteľa  zodpovedná za realizáciu predm etu  zm luvy :lng. Peter Pašeň
3.5 Odovzdanie a prevzatie  prác potvrd ia  zm luvné strany te jto  zm luvy v dokum ente  „  Protokol

o odovzdaní a prevzatí diela "  (ďalej len „p reberac í p ro toko l ").

3.6 K prevzatiu p redm etu  zm luvy je  zh o to v ite ľ povinný vyzvať objednávateľa a najm enej jeden 
pracovný deň stanovený te rm ínom  odovzdávania a prevzatia a súčasné odovzdať 
objednávateľovi návrh P rotokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

3.7 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať predovšetkým  :
- označenie objednávateľa a zhotovite ľa  vrátane m ien a podpisov poverených zástupcov,
- názov diela,
- dátum  prevzatia a odovzdania diela,
- prehlásenie o úplnosti a kom p le tnosti diela s uvedením  drobných vád a nedorobkov, ktoré 

sami o sebe alebo v spojení s iným i nebránia prevádzke cesty v m ieste vykonania diela, 
ako aj spôsoby ich urých leného odstránenia zhotovite ľom .

3.8 Súčasne s dokum entác iou  o odovzdaní diela odovzdá zh o to v ite ľ ob jednávateľovi atesty
a ce rtifiká ty  použitých m ate riá lov a taktiež dokum entáciu  skutočného vyhotoven ia  diela.

3.9 V prípade výskytu vád, kto ré  bránia bezpečnej a p lynule j prevádzke cesty v m ieste vykonania 
diela, si ob jednáva te ľ vyhradzuje právo prebratie  diela odm ie tn u ť až do odstránenia tých to  
vád na náklady zhotoviteľa .

3.10 Z ho tov ite ľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 
p latných legislatívnych predpisov a taktiež sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok 
a súvisiace predpisy objednávateľa p latné v m ieste realizácie d iela, s k to rým i bude 
preukázateľne oboznám ený pred začiatkom  realizácie diela.

IV. CENA ZA DIELO

4.1 Cena za d ie lo  špecifikované v čl. 2 te jto  zm luvy je  stanovená na základe výsledku vere jného
obstarávania v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predp isov a činí:

Cena bez DPH 426785,72 EUR
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D PH 20%
85.357,14 Eur
Cena celkom  s DPH:
512.142,86 Eur
Cena celkom  s DPH 
slovom :

PäťstodvanásťtisicstoštyridsaťdvaErua a osem desiatšesťcentov. 
Špecifikácia ob jem ov prác, výpočet a rekapitu lácia ceny tvo rí prílohu č . l  Rozpočet stavby 
te jto  zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny bez DPH uvedené v prílohe č. 1 zm luvy podľa bodu 4.1 sú počas trvania 
zm luvy p latné a nem enné.

4.3 Ak nastanú skutočností, kto ré  budú m ať vplyv na ceny, uvedené v bode 4.1, zmena zm luvy 
bude predm etom  osob itného  rokovania, pričom  ob jednáva te ľ bude akceptovať len 
zhotovite ľom  predložené ekonom icky oprávnené a odôvodnené požiadavky na zmenu výšky 
dohodnu te j ceny v závislosti na celkový finančný objem  plnenia zmluvy.

4.4 O bjednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od pride lených finančných prostriedkov upraviť 
rozsah p redm etu  zm luvy a lehotu  trvania.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

O bjednávateľ neposkytu je  preddavok ani zálohu na p redm et zmluvy.

Predm et zm luvy bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých z vlastných 
zdro jov ve re jného obstarávateľa.
Úhrada za vykonané práce bude zrealizovaná na základe faktú ry , p rílohou k to re j bude 

po tvrdený súpis skutočne zrealizovaného rozsahu stavebných prác, prevzatých a 
odsúhlasených dozorom  objednávateľa s lehotou sp la tnosti do 45 dní po doručení fak tú ry  
objednávateľovi.

V prípade, že faktú ra  nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu , ob jednávateľ 
je  oprávnený v rá tiť  ju  na dop lnen ie  alebo prepracovanie. V to m to  prípade začne lehota 
sp la tnosti fa k tú ry  p lynúť dňom  nasledujúcim  po dni, v k to rom  bola opravená faktúra  
doručená objednávateľovi.
V prípade nedodržania dohodnu tých  te rm ínov zaplatí zh o to v ite ľ ob jednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z ceny nezrealizovaných prác za každý deň omeškania. 
O bjednávateľ má právo znížiť výp la tu  ceny diela a zadržať 10 % z celkovej ceny diela pre 

prípad nesplnenia kva lita tívnych param etrov odovzdaného diela, vrá tane drobných vád a 
nedorobkov. Zostávajúcich 10 % z celkovej ceny diela ob jednáva te ľ uhradí do 30 dní po 
odstránení uvedených vád a nedorobkov.

Ak zho tov ite ľ neodstráni nedosta tky predm etu  zm luvy vyplývajúce z uplatnenia záručných 
podm ienok v určenom  te rm íne, môže si ob jednáva te ľ up la tn iť m ajetkové sankcie za 
neodstránenie nedosta tkov v sume 16,60 EUR za každý i začatý deň omeškania s odstránením  
nedosta tkov za každý nedostatok.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA A KVALITATÍVNE PODMIENKY

6.1 Z ho tov ite ľ sa zaväzuje zrealizovať p redm et zm luvy podľa podm ienok a požiadaviek 
uplatnených v procese vere jného obstarávania a podľa p latných technických noriem .

6.2 Zho tov ite ľ poskytu je ob jednávateľovi záruku na die lo v zmysle čl. 3 te jto  zm luvy v trvan í 5 
rokov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov odo dňa odovzdania diela do užívania, s výn im kou  výrobkov, m ateriá lov, 
zariadenia konštrukcií, u kto rých  bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou 
na te n to  m ateriá l, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcam i.

6.3 Záručná doba začne p lynúť od dá tum u odovzdania a prevzatia kom p le tného  diela uvedeného 
v preberacom  p ro toko le .

6.4 O bjednávateľ je  povinný zjavné vady bez zbytočného odkladu písomne reklam ovať, najneskôr

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7



v deň ich zistenia.

6.5 Zhotovíte!' nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú ob jednávateľovi v dôsledku
nesplnenia zm luvných podm ienok.

6.6 Z ho tov ite ľ po up la tnení oprávnenej reklamácie objednávateľa, v prípade nekvalitne
zrealizovaného p redm etu  diela, zrealizuje neodkladne náhradné p lnenie v požadovanej 
kvalite  na vlastné náklady.

6.7 Ostatné záručné a pozáručné podm ienky budú spravované zákonom.

6.8 Z ho tov ite ľ je  povinný po splnení dohodnu tého  te rm ínu  na vykonanie diela a po jeho  prevzatí
ob jednávateľom  vyp ra tať m iesto  výkonu diela.

VII. ZÁNIK ZMLUVY

7.1 Zm luvný vzťah založený to u to  zm luvou končí:
a) zo zákonných dôvodov,
b) vzájom nou písom nou dohodou,
c) jednostranným  odstúpením  od zmluvy.

7.2 Ukončiť zm luvný vzťah podľa bodu 7.1 písm. b) možno kedykoľvek s tým , že sa v písomnej
dohode uvedie, na koho podne t sa takáto  dohoda končí a dôvod je j ukončenia.

7.3 Ukončiť zm luvný vzťah podľa bodu 7.1 písm. c) možno v prípade zvlášť hrubého porušenia
povinností ustanovených v te jto  zm luve. Zvlášť hrubým  porušením  sa rozum ie porušenie 
povinnosti jedne j zm luvnej strany, pri k to rom  nie je  možné spravodlivo požadovať od druhe j 
zm luvnej strany, aby pokračovala v p lnení podľa te jto  zm luvy a to  so zrete ľom  na je j obsah

a účel.

7.4 O bjednávateľ môže ukončiť zm luvný vzťah podľa bodu 7.1 písm. c) najmä, ak má odovzdané 
die lo  nedostatky, k to ré  bránia jeho  riadnem u použitiu  podľa te jto  zm luvy. Ak sú nedostatky 
odstrán ite ľné, môže ob jednáva te ľ odstúp iť od zm luvy len vtedy, ak ich zh o to v ite ľ neodstránil 
v p rim eranej lehote.

7.5 Účinnosť ukončenia zm luvného vzťahu podľa bodu 7.1 písm. c) nastane dňom  nasledujúcim  
po doručení oznámenia o odstúpení druhe j zm luvnej strane.

7.6 O bjednávateľ môže okam žite ods túp iť od te jto  zm luvy v prípade, ak zh o to v ite ľ nie je  schopný 
p ln iť zm luvný záväzok. Za stratu  schopnosti zhotoviteľa  p ln iť zm luvný záväzok sa považuje:

nespôsobilosť zhotoviteľa  aj napriek písomnej výzve vykonávať d ie lo  dohodnutým
spôsobom  (po stránke kva lita tívnej, techn ickej, organizačnej) a /a lebo v dohodnu tom
te rm íne,

postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zho tov ite ľom , k to rý  vedie 
preukázateľne a nepochybne k vadném u p lneniu p lneniu zm luvy.

7.7 Z ho tov ite ľ môže odstúp iť od te jto  zm luvy, ak dôjde k omeškaniu v p lnení peňažných záväzkov 

o viac ako 45 dní po te rm íne  sp la tnosti. V prípade odstúpenia od zm luvy alebo prerušenia 
realizácie je  ob jednáva te ľ povinný prevziať všetko, čo zho tov ite ľ vykonal pri realizácii diela
a uhrad iť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého zisku.

7.8 V prípade odstúpenia  od zm luvy k to re jkoľvek zo zm luvných strán, vlastnícke práva na 
dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Zho tov ite ľ je  povinný bezodkladne nahlásiť ob jednávateľovi všetky zmeny o údajoch
týkajúcich sa jeho  identifikác ie , t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., a to  do 5 dní od
uskutočnenia zmeny.

8.2 Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni je j zverejnenia na w ebovom  sídle
kupujúceho a súčasne po schválení ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013, výzva 
č. 2013/PRV/28 na predkladanie ŽoNFP na opa tren ie  1.1 „M odern izác ia  fa rie m " ako aj po
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

uzatvorení p la tne j a účinnej zm luvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
príslušným poskytovateľom  pom oci, v k to rého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná 
agentúra a p ríjem com , ak sa zm luvné strany nedohodnú inak. Túto  skutočnosť oznámi 
ob jednáva te ľ zho tov ite ľov i na jeho  e-m ailovú adresu uvedenú v článku I.

Zmluvu možno m en iť alebo zrušiť iba na základe vzájom ne odsúhlasených písomných 
dodatkov obidvoch zm luvných strán.

Vzťahy zm luvných strán, k to ré  nie sú výslovne riešené to u to  zm luvou, sa riadia príslušným i 
ustanoveniam i O bchodného zákonníka SR v p la tnom  a účinnom  znení a ďalším i všeobecne 

p la tným i predp ism i Slovenskej republiky. V prípade sporu je  pre jeho  riešenie príslušný súd v 
Slovenskej repub like .

Žiadna zo zm luvných strán nie je  oprávnená bez písom ného súhlasu druhe j zm luvnej strany 
previesť svoje práva a záväzky podľa te jto  zm luvy na inú osobu.
Zhotovíte!' vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu te jto  
zm luvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením  svojich údajov a údajom  ním oprávnených 
fyzických osôb, vrá tane osobných in fo rm ácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211 /2000 Z.z.
o s lobodnom  prístupe k in form áciám  a o zmene a dop lnení n iekto rých  zákonov v znení
neskorších predpisov (zákon o slobode inform ácií). Žiadna skutočnosť obsiahnutá v 
ustanoveniach te jto  zm luvy nie je  p redm etom  obchodného ta jom stva, ani povinnej 
m lčanlivosti, okrem  skutočností predávajúcim  výslovne označených .
Zmluvné strany sa počas doby trvan ia  te jto  zm luvy zaväzujú zachovávať m lčanlivosť 
o všetkých skutočnostiach týka júcich sa te jto  zm luvy a po skončení je j p la tností zachovať 
v ta jnosti skutočnosti v nej uvedené ešte jeden rok.

Táto zmluva je  vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zo zm luvných strán obdrží 
tr i rovnopisy.
Zástupcovia zm luvných strán, oprávnení konať vo veciach te jto  zm luvy sa oboznám ili 
s obsahom  te jto  zm luvy, porozum eli je j obsahu, prehlasujú, že tá to  zmluva bola vyhotovená 

na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá  v tiesni, ani za inak jednostranne 
nevýhodných podm ienok, čo osvedčujú svojím podpisom .

V Bukovciach, dňa

Za zhotoviteľa : A
3622

747

Za objednávateľa:

7

M ilan Pašeň m ajite l Dr. Ján Harvilko predseda predstavenstva 
Podielnické družstvo Bukovce
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